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SPECIFICATII TEHNICE
OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Prezentul caiet de sarcini se refera la conditiile tehnice de executie a lucrarilor de intretinere
strazi impietruite prin tratamente bituminoase la rece, respectiv refacerea portiunii carosabile
impietruite prin executia tratamentului dublu bituminos cu emulsie bituminoasa EBCR 65 pe
diferite strazi de pe raza orasului Techirghiol avand codul C.P.V. 45233141 - G;

CONSIDERENTE GENERALE

Aceste tratamente bituminoase se vor aplica pe imbracaminti din piatra, care
prezinta suprafete usor degradate, in scopul intretinerii imbracamintilor existente pentru
prevenirea extincerii degradarilor, sporirea rugozitatii suprafetei, etansarea (impermeabilizarea),
regenerarea si protectia stratului de rulare.

Prin acoperirea partii carosabile cu tratamente bituminoase se imbunatateste viabilitatea
drumului, insa nu se mareste capacitatea portanta a complexului rutier.

Tratamentele bituminoase se aplica diferentiat in functie de clasa tehnica a drumului, de tipul
stratului suport si de starea imbracamintei rutiere.

SITUATIA DE EXECUTAT

Tehnologia de executie a tratamentelor bituminoase pe strazi pietruite, elaborata de inginer de
specialitate drumuri, Ene Danut, care se anexeaza si face parte integranta din prezentul Caiet e
sarcini, cuprinde urmatoarele faze :

a. Programarea si pregatirea generala a lucrarilor;

Pentru executarea tratamentelor bituminoase trebuie sa se ia urmatoarele masuri:

Inspectarea tronsoanelor de drum pe care urmeaza sa se aplice tratamentul bituminos si
selectarea acestora pe baza de constatari si masuratori prealabile privind starea tehnica a
suprafetei de rulare, capacitatea portanta si denivelarile in profil longitudinal, conform
reglementarilor tehnice in vigoare;

Stabilirea de catre executant a unui plan de lucru in vederea esalonarii operatiilor de pregatire
si de executie a tratamentului bituminos;

b. Constituirea de catre executant a echipelor specializate de lucru si instruiirea profesionala a
acestora privind conditiile tehnice de executie si a caietului de sarcini, in functie de tratamentul
bituminos executat;

Stabilirea masurilor necesare pentru pregatirea stratului suport inainte de executia
tratamentului bituminos;

c. Programarea lucrarilor in perioada optima de executie, mai — octombrie :

Efectuarea de studii de laborator pentru stabilirea surselor de materiale (agregate naturale,
liant bituminos);

Efectuarea de catre antreprenor, printr-un laborator de specialitate autorizat/acreditat, a unui
studiu preliminar de laborator, pentru stabilirea dozajelor de agregate naturale si de lianti, precum
si a tipului si dozajului de polimer;

d. Aprovizionarea cu agregate naturale;

Aprovizionarea cu tipul de liant stabilit pentru executie tratamentului bituminos. Durata
maxima de stocare si temperatura liantului pe perioada de stocare trebuie sa fie conform tabelului
urmator :

Tabel

Nr. Tipul liantului Durata Temperatura Conditii

crt. maxima de liantului la speciale
stocare stocare (°C) pentru
(zile) stocare

1 Emulsie bituminoasa Max. 7 Min. 15 Recirculare




cationica pe baza de inainte de
bitum utilizare

2 Emulsie bituminoasa Max. 7 40-50 pentru
cationica pe baza de omogenizarea
bitum modificat emulsiei

Dotarea echipei de lucru cu aparatura de laborator necesare efectuarii controlului de calitate
in timpul executiei tratamentului bituminos;

Verificarea starii tehnice a utilajelor.

e. Pregatirea stratului suport;

Pregatirea stratului suport este obligatorie si consta in efectuarea operatiilor de
remediere a tuturor defectiunilor constatate cu ocazia inspectarii tronsoanelor, conform
reglementarilor tehnice in vigoare.

f. Pregatirea utilajelor si echipamentelor;

Echipamentele vor asigura calitatea executiei prin utilaje cu dozare controlate.

Tehnologia de asternere trebuie obligatoriu aprobata de catre beneficiar in baza unui
sector de proba.

g. Pentru realizarea fazelor tehnologice de executie, utilajele si echipamentele necesare
sunt urmatoarele:

Pentru pregatirea executiei:

Autobasculante pentru transportul agregatelor naturale de la punctul de lucru si pentru
folosirea raspanditoarelor de agregate naturale;

Incarcator cu cupa frontala pentru incarcarea agregatelor naturale in autobasculante;

Rezervoare pentru depozitarea emulsiei cationice cu rupere rapida pe baza de bitum sau
bitum modificat.

Pentru executarea tratamentului bituminos se vor utiliza utilaje separate sau cu raspanditor
mixt, simultan:

Pentru raspandirea liantului se va utiliza raspanditor (autoraspanditor) de bitum dotat cu
cisterna pentru stocarea liantului, sistem de masurare a temperaturii liantului, detector de nivel
minim si maxim, dispozitive electronice pentru reglarea instantanee a dozajului, rampa de
raspandire a liantuluicu plata cu raspanditor

Pentru raspandirea agregatelor naturale pot fi folosite unul din urmatoarele utilaje:
raspanditor mecanic (autoraspanditor) dotat cu buncar pentru stocarea agregatelor naturale si
cilindru repartizator cu snec, pentru raspandirea agregatului natural;raspanditor mixt, simultan.

Capacitatea, viteza de avansare si latimea de raspandire a agregatului natural trebuie sa fie
adaptate la raspandirea liantului si se stabilesc prin incercari preliminare de catre executant intr-un
laborator de drumuri autorizat/acreditat.

Pentru compactarea tratamentului bituminos se va utiliza compactor pe pneuri, cu 7-9 roti,
sarcina pe roata 1,5-3,0 tone si presiunea in pneu 0,7-0,8 MPa.

Pentru eliminarea excesului de agregat se vor utiliza utilaje aspiratoare sau utilaje pentru
periere si aspirare.

Executia tratamentului bituminos

Inainte de inceperea lucrarilor, sectorul de lucru pe care urmeaza sa se execute lucrari, va fi
amenajat si semnalizat conform reglementarilor in vigoare, in speta Ordinul comun  MT/MI nr.
411 /1112/2000 (pct. 11). In acest sens inainte de inceperea lucrarilor executantul va intocmi
proiectul de ,,Management de trafic,, care va fi insusit de Administratorul drumului impreuna cu
Serviciul Politiei Rutiere judetene sau locale dupa caz ;

Solutia tehnica propusa spre executie este parte integranta si anexata la prezentul Caiet de
sarcini, avand urmatoarele etape :

1. Scarificarea, profilarea, nivelarea si compactarea fundatiei de piatra existente ;

2. Acoperirea suprafatei carosabile cu un tratament dublu executat cu emulsie
bituminoasa cationica EBCR 65 si criblura granitica sort 8/16 mm (primul strat) si 4/8 mm al doilea
strat ;

3. Asigurare rigole neprotejate pentru scurgerea apelor ;



4. Mobilizarea si demobilizarea utilajelor, semnalizare provizorie si dirijarea circulatiei
riveranilor pe timpul executiei ;

I.Strazile pietruite apartinand Domeniului public al orasului Techirghiol, pe care se vor
executa lucrari de intretinere :

Nr. Denumire Lungime | Latime Total Tronson intre
Crt strada ml. ml. mp. Strazile :
Medie
aprox.
1. Zona strazi 525 o 2.625 -
Alunului; Nucului;
Artarului ;
2. Macilor 214 5 ¥ 1,070 -
3, Eremia Movila 300 B 1.500 -
4, Prel. Campinei 303 5 1.515 -
5. W. Maracineanu 550 3 1.650 -
6. Pericle Macri 305 2 915 S.Micu - G. Enescu
7 Pericle Macri 432 4 1.728 S.Micu — E.Cuza
8. Halil Kadar 320 4 1.280 P.Macri — E.Cuza
TOTALURI - 12.283 -

Mentionam ca suprafetele sunt estimative, valorile exacte se vor determina dupa
operatiile de scarificare, profilare, nivelare si compactarea fundatiei de piatra existente, dar
platile situatiilor de lucrari nu vor depasi valoarea bugetata in P.A.A.P. 2024, Anexa ale
achizitiilor directe nr. 4.073/ 14.02.2024, poz. 127.2, respectiv 700.000 lei fara t.v.a.

TERMENE

Termenul de finalizare a lucrarii se va stabili la incheierea contractului de executie lucrari,
dar nu mai tarziu de 90 de zile de la eliberarea Ordinului de incepere a lucrarilor,

Termenul de garantie 12 luni este la incheierea procesului verbal de receptie a lucrarilor cu
~qrirea sumei de 5% din valoarea totala a lucrarii intr-un cont special de garantie buna executie;

De asemea la incheierea contractului se va stipula un angajament al firmei executante, de
raspundere pentru eventuale plati efectuate de beneficiar catre executant,in detrimentul primului si
care vor fi depistate ulterior de catre orice organ de control Curtii de Conturi vor fi returnate de
catre executant, impreuna cu penalizarile la zi, din data efectuarii controlului.

GARANTIA LUCRARII

Durata de garantie pentru lucrari este dupa cum urmeaza:
- 12 de luni de la incheierea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, in perioada
15 mai — 15 octombrie a anului urmator, pentru ,, Lucrari de intretinere strazi impietruite prin

tratamente bituminoase ,,
- Termenul de mai sus decurge de la data incheierii procesului verbal de receptie la

terminarea lucrarilor, in conditiile legii.
GARANTIA DE BUNA EXECUTIE

Garantia de buna executie este distincta fatd de garantia lucrarilor si se va constitui dupa
incheierea contractului de achizitie publica, respectiv inainte de emiterea ordinului de incepere a



lucrarilor, in cuantum de 5 % din valoarea contractului fara TVA, prin retrageri succesive intr-un
cont bancar deschis in favoarea beneficiarului.

Autoritatea contractanta are obligatia de a elibera garantia de buna executie astfel:

- in termen de 14 zile de la incheierea procesului verbal de receptie la terminarea
lucrarilor, in procent de 70% din valoarea acesteia;

- restul de 30 % din valoarea garantiei - la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor
executate, pe baza procesului verbal de receptie finala.

VALOAREA ESTIMATA A LUCRARILOR

Valoarea maxima a contractului de executie ,, Lucrari de intretinere strazi impietruite prin
tratamente bituminoase la rece ,, este de 698.534,2 lei fara t.v.a si 831.255,7 lei cu t.v.a. avand in
vedere valorile pentru unitatea de masura de 1 mp. respectiv, 56,87 lei fara t.v.a. si 67,67 lei cu
t.v.a. dupa cum rezulta din Oferta de pret a S.C. AUTOPRIMA SERV s.r.l. Constanta, cu nr. 709/
12.01.2024 ;

Perioada de valabilitate a ofertei va fi de 90 de zile.

MODALITATI DE PLATA

Lucrarile vor fi decontate pe baza situatiilor de lucrari si devizelor atasate, vizate d
dirigintele de santier/ responsabil cu executia lucrarilor din partea beneficiarului, si verificate si
acceptate la platd de ambele pari contractante.

Plata se va face in limita sumei prevazute in Buget ;

Plata lucrarilor executate se va face in lei, prin virament, in contul de trezorerie pe baza
facturii emise de executant, in termen de maxim 30 de zile de la emiterea facturii, si situatiilor de
lucrdri, confirmate la plata de céatre comisia stabilitd anterior de catre beneficiarul lucrarilor ;

Oferta financiara se va depune online, in S.E.A.P. pana la data limita de depunere a
ofertelor. Orice ofertant are dreptul de a participa la sedinta de deschidere a ofertelor, delegandu-
si in acest sens reprezentantul printr-o imputernicire oficiala.

Consultarea documentatiei tehnice si solicitarea de date suplimentare, incluzand si vizite in
teren, inainte de depunerea ofertei, se pot face la sediul autoritatii contractante, oras Techirghiol,
jud.Constanta, str.Dr.V.Climescu nr.24, camerele 7 si 12 la numarul de telefon : 0241.735622;

DISPOZITII FINALE

Oferta financiara va fi intocmita si prezentata :

- in valoare lei/ unitate de masura-mp. cu si fara t.v.a. deoarece suprafata totala poa.
suporta modificari dupa operatiile de scarificarea, profilarea, nivelarea si compactarea fundatiei de
- piatra existente ;

Devizul oferta (lei/mp) va cuprinde categoriile si cantitatile de lucrari prevazute in Caietul
de sarcini pentru realizarea unui mp.

Ofertantii vor depune documente din care sa rezulte atestarea in lucrari de imbracaminti
drumuri cu substante bituminoase — covor asfaltic, reparatii etc;

Ofertantii vor depune de asemenea acte privind baza materiala, detinere utilaje specifice
pentru astfel de lucrari(autogreder - scarificator, repartizor mixturi bituminoase, incarcator frontal-
fadroma sau wola, masini de transport — autobasculanta, compactor pe pneuri) precum si personal
calificat in lucrari de drumuri, iar pentru persoana desemnata ca responsabil tehnic cu executia se
va depune copie dupa actul de studii;

Pe parcursul desfasurarii lucrarilor se vor respecta in mod obligatoriu prevederile cuprinse
in detalierele anexate la prezentul, precum si urmatoarea legislatie si documentatii :

(1) Legea nr. 82/98 - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/97 privind regimul

drumurilor;
(2) Legea nr. 10/95 - Lege privind calitatea in constructii;



(3) Legea nr. 50/91, republicata - Lege privind autorizarea executarii constructiilor si unele
masuri pentru realizarea locuintelor,

(4) HG 766/97, Anexa nr. 4 - Hotérare de Guvern pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea in constructii - Regulament privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in
timp si postutilizarea constructiilor;

(5) Ord. MT nr. 49/98 - Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strazilor in localitati
urbane;

(6) Ord. MT nr. 346/2000 - Nomenclatorul lucrarilor si serviciilor de intretinere si reparatii
aferente drumurilor publice;

(7) Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei i de instituire a restrictiilor de
circulatie in vederea executérii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului
- aprobate prin ordin comun de Ministerul de Interne si Ministerul Transporturilor n octombrie
2000;

(8) SR 4032/1-2001, - Lucréri de drumuri. Terminologie; 1y Tt

(9) SR 174/1-2002 - Lucréri de drumuri, imbrécaminti bituminoase cilindrate executate la cald.
Conditii tehnice de calitate;

(10) SR 174-2:1997; SR 174-2:1997 C1:1998 - Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase
cilindrate executate la cald. Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor
asfaltice si receptia imbracamintilor executate;

(11) SR 183-1:1995 - Lucrari de drumuri, imbracaminti din beton de ciment executate Tn cofraje

.e. Conditii tehnice generale de calitate;

(12) SR 599:2004 - Lucréri de drumuri. Tratamente bituminoase. Conditii de calitate;

(13) AND 525-2000 - Instructie privind protectia drumurilor publice pe timp de iarna, combaterea
lunecusului $i a inzapezirii;

(14) AND:547-1999 - Normativ pentru prevenirea si remedierea defectiunilor la imbracamintile
rutiere moderne; '

(15) AND 554-2002 - Normativ privind intretinerea si repararea drumurilor publice;

(16) AND 567-2002 - Instructie privind modul de interventie in cazul dezastrelor produse de
fenomene meteorologice periculoase la drumurile publice;

(17) AND 504-1993 - Instructie privind revizia drumurilor publice;
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DESCRIEREA DETALIATA A LUCRARILOR IN CONFORMITATE CU
CERINTELE CAIETULUI DE SARCINI SI NORMATIVELE /STANDARDELE
APLICABILE

Realizarea lucrarilor de intretinere periodica - tratamente bituminoase — se va efectua conform
prevederilor caietului de sarcini, ale reglementarilor tehnice si standardelor din domeniu in vigoare.
Se vor realiza tratamente bituminoase la rece cu emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida.
 Aceste tratamente bituminoase se vor aplica pe imbracaminti din macadam, care prezinta suprafete
usor degradate, in scopul intretinerii imbracamintilor existente pentru prevenirea extinderii degradarilor,
sporirea rugozitatii suprafetei, etansarea (impermeabilizarea), regenerarea si protectia stratului de rulare.
Tratamentele bituminoase nu se aplica pe imbracaminti rutiere care prezinta defectiuni sub
forma de degradari din inghet-dezghet, faiantari, valuriri, fagase, refulari, tasari locale, gropi, pelada,
praguri.
Prin acoperirea partii carosabile cu tratamente bituminoase se imbunatateste viabilitatea
drumului, insa nu se mareste capacitatea portanta a complexului rutier.
Tratamentele bituminoase se aplica diferentiat in functie de clasa tehnica a drumului, de tipul
stratului suport si de starea imbracamintei rutiere.
Tipurile de tratamente bituminoase executate la rece, clasificate in functie de tehnologia de
executie, de tipul emulsiei bituminoase cationice, de granulozitatea agregatului natural si de natura
acestuia sunt conform tabel 1.

Tabel 1
Nr.crt. | Tipul imbracamintei rutiere | Clasa tehnica | Tipul emulsiei Tipul tratamentului
sau a stratului rutier a drumului bituminoase
cationice

3 Imbracaminte din macadam v-v Emulsie cu bitum® | Tratament dublu invers

(existenta) cu criblura sau pietris
concasat

4 Strat rutier din macadam -V Emulsie cu bitum® | Tratament simplu cu
penetrat sau semipenetrat cu criblura
emulsie (la executie) '

Inainte de inceperea lucrarilor de tratamente bituminoase, antreprenorul va intocmi si inainta spre
stiinta beneficiarului dozajul ce va fi utilizat la executarea lucrarilor, cu specificatia exacta a tronsonului
de lucru pe care va fi aplicata.

Reteta va fi obtinuta in baza unui studiu de reteta, a unor incercari de laborator efectuate de un
laborator autorizat/acreditat si va fi respectata pe tot parcursul executiei lucrarilor. In cazul aprovizionarii
cu alte materiale decat cele prevazute in retetele avizate de beneficiar, se va aduce la cunostinta acestuia
si se va reface studiul de reteta in noile conditii.

Antreprenorul va pune la dispozitia beneficiarului toate documentele legate de certificatul calitatii
materialelor puse in opera si va asigura, ori de cate ori i se va solicita de aceasta, accesul reprezentantilor
beneficiarului pe santier pentru verificarea calitatii lucrarilor.

Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator
autorizat/acreditat efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea caietului de
sarcini. De asemenea, este obligat sa efectueze, la cererea beneficiarului, verificari suplimentare fata de
prevederile caietului de sarcini.

Tratamentele bituminoase executate la rece se aplica pe suprafata uscata. Ele nu se executa pe
timp de ploaie sau vand puternic.




Conditii tehnice
Tratamentul bituminos executat trebuie sa prezinte caracteristici conform tabel 2.

Tabel 2
Nr. crt. Caracteristica Conditii de admisibilitate Metoda de incercare
1 Aderenta suprafetei prin incercarea
cu pendulul (SRT) — unitati PTV:
- Drumuri de clasa tehnica I-11 >80 SR EN 13036-4:2012
- Drumuri de clasa tehnica III >75
- Drumuri de clasa tehnica IV-V >70
2 Adancimea medie a macrotexturii
suprafetei (pata de nisip) (mm):
Drumuri de clasa tehnica I-II >1,20 SR EN 13036-1:2010
- Drumuri de clasa tehnica III >0,80
- Drumuri de clasa tehnica IV-V >0,60
3 Uniformitatea la asternere Aspect uniform, fara
defecte sub forma de:
- dislocarea agregatului:
max. 1,0%; SR EN 12272-2:2004
- praguri: max. 1,0%;
- pelada;
- suprafata exudata;
- suprafata lunecoasa;
- suprafata siroita;
- ornieraj
Materiale

Se vor utiliza numai materiale din reteta care au conformitatea stabilita.

Agregatele naturale care se utilizeaza la executia tratamentelor bituminoase cuprinse in caietul de
sarcini sunt urmatoarele:

- Agregate naturale de cariera, conform SR EN 13043:2003, dupa cum urmeaza:
e Criblura sorturile 4-6, 6-10 s1 10-14
- Agregate naturale de balastiera, prelucrate prin spalare, concasare si sortare, conform SR EN
13043:2003, dupa cum urmeaza:
e Pietris concasat sorturile 4-6, 6-10 si 10-14

Agregatele naturale trebuie sa provina din roci omogene, fara urma de degradare, rezistente la
inghet-dezghet si sa nu contina corpuri straine.

Caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor naturale de cariera trebuie sa fie conform SR EN
13043:2003 si se verifica conform reglementarilor tehnice in vigoare.

Fiecare tip si sort de agregat trebuie depozitat separat in silozuri prevazute cu platforme betonate,
avand pante de scurgere a apei si pereti despartitori, pentru evitarea amestecarii si impurificarii
agregatelor.fiecare siloz va fi inscriptionat cu tipul si sursa de material care il contine. Se vor lua masuri
pentru evitarea contaminarii cu alte materiale si mentinerea unei umiditati scazute.

Agregatele naturale, de cariera sau balastiera, care se utilizeaza la executia tratamentelor
bituminoase vor respecta conditiile de admisibilitate in functie de clasa tehnica a drumului, conform

tabel 3:

Tabel 3
Nr. Caracteristica determinata Conditii de calitate pentru cribluri sort| Metoda de
crt. incercare
4-6 [ 610 [ 10-14

Continut de granule in afara sortului: SR EN 933-1

1. | -rest pe ciurul superior (dmax.), %, max. 1-10 (G 90/10)
- trecere pe ciurul inferior (dmin), %, max. 10

2. | Indice de forma, %, max. 25 (SIys) SR EN 9334




3. | Coeficient de aplatizare 25 (Azs) SR EN 933-3
4 Continut de impuritéti - corpuri strdine nu se admit vizual
Continut in particule fine sub 0,063 mm, 1,0 (fio) 0,5(fo,5) 0,5(fo,5)
5. | %, max. SR EN 933-1
6. | Rezistenta lafragmentare|Clasa tehnica I-III 20 (LAxo) SR EN 1097-
coeficient LA, %, max. [Clasa tehnica VI- 25 (LA2s) 2
\4
7. | Rezistenta la uzurd Clasa tehnica I-IIT 15 (Mpg 15) SREN 1097-1
(coeficient micro- Clasa tehnica VI- 20 (Mpk 20)
Deval), %, max. \%
8. | Sensibilitatea la inghet-dezghet la 10 SR EN 1367-
cicluri de 1
inghet-dezghet
- pierderea de masa (F), %, max. 2 (F2)
- pierderea de rezistentd (ASL.A), %, max. 20
9. | Sensibilitate la actiunea  sulfatuluidg 6 SR EN 1367-
magneziu, %max. 2
10. Continut de particule total sparte, %, min. 95 (C95/1) SR EN 933-
(pentru cribluri provenind din roci detritice) 5:2001/A1-
2008
1, Continut de particule total sparte, %, min. 95 (C90/1) SIQ EN 933-
(pentru pietris concasat) 5:2001/A1-
2005

Agregatele vor fi certificate pentru controlul productiei in fabrica (CPF) iar marcajul CE va fi
aplicat pe eticheta, ambalaj sau pe documentele comerciale de insotire, conform SR EN 13043:2003.
Se vor efectua verificari ale caracteristicilor prevazute in tabelul 3 pentru fiecare lot de material

aprovizionat sua pentru maximum:

500 t pentru pietris concasat;

- 1000 t pentru cribluri.
In functie de tipul tratamentului bituminos sorturile de agregate naturale se utilizeaza conform
tabel 4.
Tabel 4
Nr. crt. | Tipul tratamentului bituminos | Agregatul Sortul agregatului natural
natural Primul strat Al doilea strat
1 Tratament simplu cu agregate | Criblura 6-10 -
naturale neanrobate Pietris concasat 6-10 -
2 Tratament dublu cu agregate | Criblura 6-10 4-6
naturale neanrobate 10-14 6-10
Pietris concasat 6-10 4-6
10-14 6-10
3 Tratament dublu invers cu | Criblura 4-6 6-10
agregate naturale neanrobate 6-10 sau 4-6' 10-14
Pietris concasat 6-10 10-14

Nota: 1- Se recomanda executia primului strat cu criblura sort 4-6 care asigura 0 mai buna tratare a
rosturilor imbracamintei rutiere existente.
In situatia in care sorturile de criblura sau pietris concasat, precizate in tabelul 4, nu pot fi
asigurate, acestea pot fi inlocuite doar cu acordul beneficiarului.
Liantii care se utilizeaza la executia tratamentelor bituminoase la rece din caietul de sarcini, in
functie de clasa tehnica a drumului, conform tabel 1, sunt:
- Emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida, pe baza de bitum;



EBCR 65 si trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice prevazute in tabelul 5.

Emulsia bituminoasa cationica cu rupere rapida pe baza de bitum este de tip EBCR 60 SI TIP

Tabel 5
Nr. Caracteristici tehnice Tipul emulsiei Metoda de incercare
crt. EBCR 60 | EBCR 65
1 Continut de liant ®, % (m/m) Min. 58 Min. 63 SR EN 1428:2012
2 Omogenitate (rest pe sita de <05 <05 SR EN 1429:2013
0,5 mm), % (m/m)
3 Pseudo-vascozitate Engler® la Min. 7 Min. 7 SR 8877-2:2007
20°C, grade Engler
4 Indice de rupere 80 <80 SR EN 13075-1:2009
5 Sensibilitatea la stocare (rest <0,5 <0,5 SR EN 1429:2013
pe sita de 0,5 mm, dupa 7 zile
de depozitare0, % (m/m)
6 Adezivitatea fata de agregatul >80 > 80 SR 10969:2007
natural utilizat, %
7 Caracteristicile bitumului
extras din emulsie:
- Penetratie la 25°C; 0,1mm VFR! VFR! SR EN 1426:2007
- Revenire elastica la 13°C - - SR EN 13398:2010
(pentru lianti modificati cu
polimer elastomer) %

NOTA: 1 — VFR = valoare, a unei carateristici tehnice, care va fi raportata de catre antreprenor in
documentele de calitate a produsului.

Bitumul folosit la prepararea emulsiilor bituminoase cationice cu rupere rapida tip EBCR60, tip

EBCR 65 este bitumul neparafinos pentru drumuri tip D50/70 sau tip D70/100 si trebuie sa corespunda
SR EN 12591:2009.
Emulsia bituminoasa cationica pe baza de bitum (tip EBCR60 si tip EBCR 65) se depoziteaza
separat in tancuri metalice, curate in prealabil, prevazute cu pompe de recirculare si eventual cu sistem
de incalzire. Se recomanda ca inainte de utilizare, emulsia bituminoasa cationica sa fie recirculata pentru

omogenizare.
Dozajele de materiale pentru executia la rece a tratamentelor bituminoase duble si tratamentelor

bituminoase duble inverse sunt prevazute in tabelul 7.

Tabel 7
Nr. Tipul Tipul Primul strat Al doilea strat
crt. tratamentului | imbracamintei | Materiale Conditii de Materiale Conditii de
bituminos rutiere sau a admisibilitate admisibilitate
dublu stratului rutier Dozaje, Dozaje,
kg/m? kg/m?
1 Tratament
dublu cu
agregate
naturale Imbracaminte | -Emulsie tip 1.4-1.6 -Emulsie 1.4-1.6
neanrobate din macadam | EBCR tip EBCR
(existenta) -Criblura sort 6- | 13-15 -Criblura 9-10
10 sort 4-6
-Emulsie tip 1.3-1.5 -Emulsie 1.5-1.7
EBCR tip EBCR
-Pietris concasat | 14-16 -Pietris 10-12
sort 6-10 concasat
sort 4-6




Dozajele optime pentru lianti si agregate naturale se stabilesc pe baza unui studiu preliminar
efectuat de un laborator de drumuri autorizat/acreditat cu respectarea conditiilor tehnice prevazute de
caietul de sarcini.

Studiul preliminar, in vederea proiectarii tratamentelor bituminoase consta din:

Studiul caracteristicilor fizice ale drumului, respectiv starea suprafetei de rulare:
e Defectiuni ale structurii (faiantare, tasare, pompaj).
Studiul caracteristicilor de exploatare ale drumului:
e Traficul;
e Capacitatea portanta a drumului pentru perioada normala de exploatare a tratamentului
bituminos;
e Zona climatica.
Studiul caracteristicilor agregatelor naturale si ale liantilor, conform conditiilor tehnice din

caietul de sarcini;
Stabilirea dozajului de liant si de agregate naturale, cu respectarea conditiilor tehnice prevazute
in tabelele 6 si 7 pentru tratamente biruminoase executate la rece.

Prevederi generale de executie
Tehnologia de executie a tratamentelor bituminoase cuprinde urmatoarele faze:

1. Programarea si pregatirea generala a lucrarilor;

Pentru executarea tratamentelor bituminoase trebuie sa se ia urmatoarele masuri:

Inspectarea tronsoanelor de drum pe care urmeaza sa se aplice tratamentul bituminos si
selectarea acestora pe baza de constatari si masuratori prealabile privind starea tehnica a
suprafetei de rulare, capacitatea portanta si denivelarile in profil longitudinal, conform
reglementarilor tehnice in vigoare;

Stabilirea de catre executant a unui plan de lucru in vederea esalonarii operatiilor de pregatire si
de executie a tratamentului bituminos;

Constituirea de catre executant a echipelor specializate de lucru si instruiirea profesionala a
acestora privind conditiile tehnice de executie si a caietului de sarcini, in functie de tratamentul
bituminos executat;

Stabilirea masurilor necesare pentru pregatirea stratului suport inainte de executia tratamentului
bituminos;

Programarea lucrarilor in perioada optima de executie, mai-septembrie;

Efectuarea de studii de laborator pentru stabilirea surselor de materiale (agregate naturale, liant
bituminos);

Efectuarea de catre antreprenor, printr-un laborator de specialitate autorizat/acreditat, a unui
studiu preliminar de laborator, pentru stabilirea dozajelor de agregate naturale si de lianti,
precum si a tipului si dozajului de polimer;

Aprovizionarea cu agregate naturale;

Aprovizionarea cu tipul de liant stabilit pentru executie tratamentului bituminos. Durata maxima
de stocare si temperatura liantului pe perioada de stocare trebuie sa fie conform tabel 8.

Tabel 8
Nr. crt. | Tipul liantului Durata maxima de | Temperatura Conditii  speciale
stocare (zile) liantului la stocare | pentru stocare
(9]
1 Emulsie bituminoasa Max. 7 Min. 15 Recirculare inainte
cationica pe baza de bitum de utilizare pentru
2 Emulsie bituminoasa Max. 7 40-50 omogenizarea




cationica pe baza de bitum emulsiei
modificat

- Dotarea echipei de lucru cu aparatura de laborator necesare efectuarii controlului de calitate in
timpul executiei tratamentului bituminos;
- Verificarea starii tehnice a utilajelor.

2. Pregatirea stratului suport;

In cazul imbracamintilor rutiere existente ( macadam), pregatirea stratului suport se face cu cel
putin 15 zile inainte de executarea tratamentului bituminos.

Pregatirea stratului suport este obligatorie si consta in efectuarea operatiilor de remediere a
tuturor defectiunilor constatate cu ocazia inspectarii tronsoanelor, conform reglementarilor tehnice in
vigoare.

3. Pregatirea utilajelor si echipamentelor;

Echipamentele vor asigura calitatea executiei prin utilaje cu dozare controlate. Tehnologia de
asternere trebuie obligatoriu aprobata de catre beneficiar in baza unui sector de proba.

Pentru realizarea fazelor tehnologice de executie, utilajele si echipamentele necesare sunt
urmatoarele:

- Pentru pregatirea executiei:

e Autobasculante pentru transportul agregatelor naturale de la punctul de lucru si pentru
folosirea raspanditoarelor de agregate naturale;

e Incarcator cu cupa frontala pentru incarcarea agregatelor naturale in autobasculante;

e Rezervoare pentru depozitarea emulsiei cationice cu rupere rapida pe baza de bitum sau
bitum modificat.

- Pentru pregatirea stratului suport:

e Utilaj pentru periere mecanica si spalarea stratului suport (daca e cazul un singur
echipament sau doua echipamente distincte - perie mecanica si utilaj pentru spalare sub
presiune);

e Dispozitive pentru efectuarea plombarilor si pentru colmatarea fisurilor, crapaturilor si
rosturilor.

Pentru executarea tratamentului bituminos se vor utiliza utilaje separate sau cu raspanditor mixt,
simultan:

- Pentru raspandirea liantului se va utiliza raspanditor (autoraspanditor) de bitum dotat cu cisterna
pentru stocarea liantului, sistem de masurare a temperaturii liantului, detector de nivel minim si
maxim, dispozitive electronice pentru reglarea instantanee a dozajului, rampa de raspandire a
liantuluicu plata cu raspanditor. Eroarea maxima admisa la raspandirea linatului este de £5% in
sectiune transversala si de £5% fata de dozajul stabilit prin studiul preliminar de laborator.

- Pentru raspandirea agregatelor naturale pot fi folosite unul din urmatoarele utilaje:

e raspanditor mecanic (autoraspanditor) dotat cu buncar pentru stocarea agregatelor
naturale si cilindru repartizator cu snec, pentru raspandirea agregatului natural;

e raspanditor mixt, simultan.

Capacitatea, viteza de avansare si latimea de raspandire a agregatului natural trebuie sa fie

adaptate la raspandirea liantului si se stabilesc prin incercari preliminare de catre executant intr-

un laborator de drumuri autorizat/acreditat.

- Pentru compactarea tratamentului bituminos se va utiliza compactor pe pneuri, cu 7-9 roti,
sarcina pe roata 1,5-3,0 tone si presiunea in pneu 0,7-0,8 MPa.

- Pentru eliminarea excesului de agregat se vor utiliza utilaje aspiratoare sau utilaje pentru periere
si aspirare




4. Executia tratamentului bituminos

Inainte de inceperea lucrarilor, sectorul de lucru va fi amenajat si semnalizat conform
reglementarilor in vigoare.

Lucrarile vor fi realizate pe sectoare cu circulatia deviata sau intrerupta, semnalizate
conform Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a
restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau  pentru
protejarea  drumului, aprobate prin Ordinul comun MT/MI nr.411/1112/2000.

In situatia in care circulatia este deviata pe un singur sens de circulatie (zona de lucru fiind
caracterizata de succesiuni de curbe) este necesara prezenta a doua echipaje de politie la capetele
zonei de lucnl, pentru temperarea traficului si dirijarea  circulatiei, conform protocoalelor
incheiate cu politia rutiera.

Circulatia se deviaza pe tronsoane. In cazul in care lucrarile se executa pe timp de noapte, ele
vor fi semnalizate prin indicatoare reflectorizante sau iluminate cu lumini de culoare galbena,
vizibile de la cel putin 100 m.

Pregatirea stratului suport

Inainte de executia tratamentului bituminos, suprafata imbracamintei rutiere sau a stratului rutier
trebuie temeinic curatata cu utilajul cu periere mecanica si dupa caz, spalata. Indepartarea prafului este
obligatorie pentru a se asigura o buna aderenta a liantului la stratul suport. Operatia de curatire si evntual
de spalare a stratului suport trebuie efectuata uc maximum 2 ore inainte de raspandirea liantului.

Perioada de executie a tratamentelor bituminoase, temperatura atmosferica si suprafata stratului
suport, trebuie sa fie conform tabel 9.

Tabel 9
Nr. crt. | Tipul liantului Perioada de | Temperatura atmosferica | Suprafata stratului
executie Conditii atmosferice suport
1 Emulsie bituminoasa Mai - >15°C Uscata

cationica cu rupere rapida, cu | Septembrie | Timp frumos, fara ploaie
bitium sau cu bitum modificat

Raspandirea liantului bituminos

Raspandirea liantului bituminos (emulsie bituminoasa cationica pe baza de bitum sau bitum
modificat) se realizeaza numai mecanic.

Pentru asigurarea dozajului se efectueaza incercari preliminare de stropire.

Temperatura liantilor la punerea in opera (raspandire) trebuie sa fie conform tabel 10.

Tabel 10
Nr. crt. | Tipul liantului Temperatura de raspandire a
liantului, °C
1 Emulsie bituminoasa cationica pe baza de bitum sau bitum | Temperatura atmosferica
modificat: emulsie cu preudo-vascozitate (7-12) °E

Raspandirea liantului trebuie efectuata omogen, pe toata suprafata benzii de lucru. ea se realizeaza
in prealabil pe benzile laterale ale partii carosabile si ulterior pe partea centrala, evitand scurgerea laterala
a liantului. Pe sectoarele cu declivitati longitudinale mai mari de 3%, tratamentul bituminos se executa in
sensul de urcare. In curbele cu suprainaltari, succesiunea executiei este de la interiorul curbei spre
exteriorul curbei.

Viteza de avansare a raspandiorului in timpul raspandirii liantului este de 3-6 km/h.

Pentru a se realiza repartizarea cat mai uniforma a liantului este necesar ca rampa de raspandire sa
fie mentinuta la o inaltime astfel aleasa incat o unitate de suprafata sa fie stropita de jetul a minimum 2-3
duze adiacente.

Lungimea fasiilor de stropire cu liant se stabileste in functie de numarul si capacitatea
raspanditorului de agregate, astfel incat sa poata fi acoperite fara intrerupere.




Executia rosturilor de lucru transversale: la inceperea si terminarea sectiunii de lucru, precum si ;a
demaraj, raspandirea liantului pe 10-30 cm se va efectua pe o banda de carton, cu latimea de aproximativ
1 m, asezata transversal sensului de raspandire a liantului.

Executia rosturilor de lucru longitudinale: doua benzi adiacente se vor suprapune pe maximum 20-
25 cm inainte de raspandirea celui de-al doilea strat de liant (cazul tratamentelor dublu di dublu invers).

Raspandirea agregatului natural

Raspandirea agregatelor naturale se realizeaza numai mecanic, utilajul fiind reglat in prealabil
pentru a repartiza cantitatea prescrisa in mod uniform, atat in sens transversal, cat si longitudinal.

Cantitatile si sorturile de agregate naturale raspandite pentru realizarea unui strat in cazul
tratamentelor bituminoase simple sau a celor doua straturi, in cazul tratamentelor duble si duble inverse,
sunt cele din tabelele 6 si 7. '

Pentru asigurarea respectarii dozajului prescris de agregate naturale se efectueaza incercari
oreliminare de raspandire.

Tehnologia de raspandire a agregatului natural este aceeasi pentru toate tipurile de tratamente
bituminoase prevazute in caietul de sarcini.

Raspandirea agregatului natural trebuie sa se execute in interval de 20-40 sec. de la raspandirea
emulsiei bituminoase.

Raspandirea agregatului natural trebuie sa asigure acoperirea in intregime si uniforma a benzii
stropite cu liant.

In cazul tratamentului bituminos dublu si dublu invers, executarea celui de-al doilea strat al
tratamentului bituminos se realizeaza cu sorturi de agregate minerale la un interval de maximum 24 ore
dupa terminarea primului strat. Inainte de inceperea celui de-al doilea strat al tratamentului bituminos, se
vor executa corecturile la primul strat, acolo unde este cazul, iar daca este necesar, se va face o curatire a
tratamentului printr-o trecere cu peria mecanica.

Compactarea

Compactarea se executa cu compactoare pe pneuri. Atelierul de compactare se stabileste prin
incercari preliminare astfel incat sa se respecte conditia tehnica de maximum 5% agregat natural
alergator.

Compactarea atat la primul strat, cat si la al doilea strat al tratamentului bituminos, se realizeaza in
urmatoarele conditii:

- Viteza de 3 km/h pentru primele 2-3 treceri ale compactorului;
- Viteza de 10 km/h pentru urmatoarele doua treceri ale compactorului;
- Numarul minim de treceri ale compactorului este de 5.

Timpul scurs intre raspandirea agregatului natural pe o banda si prima trecere a compactorului, nu
trebuie sa depaseasca 1 minut.

Eliminarea excesului de agregat natural

Eliminarea excesului de agregat natural ramas dupa executarea tratamentului bituminos este
obligatorie si se realizeaza cu utilaje mecanice cu periere si aspirare la cel mult 24 ore de la executie.

Darea in circulatie ‘

Darea in circulatie a sectorului de tratament bituminos se face dupa 2 ore de la executia acestuia,
cu restrictii de viteza, conform reglementarilor in vigoare.

CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR

Controlul calitatii lucrarilor de executie a tratamentului bituminos se efectueaza pe faze astfel:

Controlul calitatii materialelor inainte de executie

Materialele destinate executiei tratamentelor bituminoase realizate la rece trebuie sa fie verificate
la elaborarea dozajelor, in cadrul studiului preliminar de laborator si inainte de executarea tratamentului
bituminos, la fiecare lot de materiale aprovizionate pentru executia tratamentului bituminos. Marimea
unui lot este de maximum 1000 t pentru agregate naturale si de minim 16 t pentru lianti.



Tipurile de incercari sunt prezentate in tabelul 11.

Tabel 11
Nr. Natura Materiale Caracteristica Metoda de
crt. controlului sau incercare
incercarii
1 Studiu Lianti: emulsie | -continut de bitum SR EN 1431
preliminar de bituminoasa -pseudo-vascozitate Engler la 20°C | SR 8877-2
laborator pentru | cationica tip -rest pe sita de 0,5 mm SR EN 1429
stab’lirea EBCR -indice de rupere SR EN 13075-1
dozajeior
Agregate -granulozitate SR EN 933-1
naturale: -uzura Los angeles SR EN 1097-2
criblura -coeficient de forma SR EN 933-4
-continut de argila SR EN 933-9
-continut de fractiuni sib 0,1 mm SR EN 933-1
Agregate -granulozitate SR EN 933-1
naturale: pietris | -uzura Los angeles SR EN 1097-2
concasat -coeficient de forma SR EN 933-4
-continut de argila (VA) SR EN 933-9
-grad de spargere SR EN 933-5
-continut de fractiuni sib 0,1 mm SR EN 933-1
2 Verificarea Lianti: emulsie | -continut de bitum SR EN 1431
materialelor in | bituminoasa -pseudo-vascozitate Engler la 20°C | SR 8877-2
timpul executiei | cationica tip -rest pe sita de 0,5 mm SR EN 1429
EBCR
Agregate -granulozitate SR EN 933-1
naturale: -coeficient de forma SR EN 933-4
criblura
Agregate -granulozitaie SR EN 933-1
naturale: pietris | -coeficient de forma SR EN 933-4
concasat
3 Verificarea Linati -gradul de raspandire
dozajelor -precizia de raspandire in sectiune
transversala SR EN 12272-1
Agregate -gradul de raspandire
naturale -precizia de raspandire in sectiune
transversala
4 Verificarea -aderenta prin incercarea cu SR EN 13036-4
calitatii pendulul, unitati SRT
tratamentului - -adancimea macrotexturii suprafetei | SR EN 13036-1
bituminos -uniformitate la asternere (evaluare | SR EN 12272-2
executat vizuala)

Controlul procesului de productie

Sectoarele de drum pe care se vor executa tratamentele bituminoase realizate la rece se vor selecta
prin masuratori prealabile, astfel incat sa aiba capacitatea portanta cel mult buna, starea de degradare cel
mult buna, planeitatea cel mult buna si aderenta suprafetei la incercarea cu pendul cel mult mediocra,
conform CD 155-2001.

Sistemul de control al produetiei trebuie sa garanteze respectarea cerintelor din SR EN
12273:2008, sa garanteze ca materialele bituminoase turnate la rece realizate corespund caracteristicilor
de performanta declarate si sa corespunda cerintelor din SR EN ISO 9001:2008.



Antreprenorul trebuie sa declare metoda de productie pentru fiecare santier sau grup de santiere de
tratamente de suprafata. Personalul de conducere al antreprenorului trebuie sa aiba acces si cunostinte
practice privind intreaga documentatie relevanta, incluzand pe cea referitoare la contract si la standardele

europene

Inainte de inceperea lucrarilor, antreprenorul trebuie sa se asigure ca urmatoarele elemente sunt
scrise si distribuite personalului insarcinat cu executia lucrarilor:

reteta tratamentului de suprafata necesara santierului;

toate instructiunile specifice necesare personalului din santier, in legatura cu programul
lucrarilor;

echipamentul necesar lucrarilor sli tehnologia de lucru, pentru a respecta propunerea de
reteta si a raspunde exigentelor contractului;

toate celelalte intructiuni suplimentare cuprinzand cerinte referitoare la punerea in
opera.

Activitati care trebuie controlate:

NOTA

starea de curatenie a stratului suport;

lucrarile pregatitoare in functie de conditiile meteorologice;

conformitatea materialelor aprovizionate cu cerintele specificatiilor tehnice;
identificarea materialelor;

functionarea echipamentelor de punere in opera cu incadrarea in tolerantele prescrise;
utilizarea de personal competent pentru punerea in opera a tratamentului bituminos;
sistemul de gestionare si luare in considerare a oricarei modificari dispuse de catre un
organism autorizat;

inregistrarea starii tehnice a suprafetei drumului inaintea realizarii tratamentului de
suprafata si a oricaror variatii locale ale retetei propuse;

procedura si interval de timp pentru a semnala beneficiarului orice problema care poate
afecta lucrarile (probleme care pot necesita o abatere fata de specificatia initiala);
activitati care vizeaza pastrarea produsului pana ce:lucrarea va fi predata beneficiarului.
Inregistrarile operatiilor care pe santier sunt susceptibile sa afecteze performantele

materialului bituminos turnat la rece, trebuie pastrate pe o perioada care incepe cu putin inainte de
inceperea operatiilor si dureaza pana dupa deschiderea santierului pentru trafic normal, fara restrictii.
Aceste inregistrari trebuie sa contina urmatoarele informatii:

modificarile referitoare la propunerea initiala de reteta, incluzand pe cele cerute de
conditiile din santier;

problemele neprevazute (conditii meteorologice, accidente de circulatie, etc);
informatii meteorologice;

orice alte informatii care pot avea legatura cu performanta produsului;

masurile de dirijare a traficului;

notele privind controalele proprietatilor senzoriale;

reclamatiile publicului.

Verificarea dozajelor consta in urmatoarele determinari:

determinarea gradului de raspandire a liantului;
determinarea gradului de raspandire a agregatului natural;
determinarea uniformitatii raspandirii liantului;
determinarea uniformitatii raspandirii agregatelor.

Gradul de raspandire si uniformitate a raspandirii liantului si agregatelor s determina in
conformitate cu SR EN 12272-1:2002.
Controlul echipamentelor si dispozitivelor de monitorizare si masurare



Trebuie elaborate proceduri documentate pentru a se garanta ca echipamentele de incercare,
monitorizare si masurare functioneaza continuu in limitele tolerantelor declarate in procedurile descrise
de antreprenor.

Toate echipamentele utilizate in procesul de executie trebuie intretinute si controlate cu
regularitate pentru a avea siguranta ca utilizarea, uzura sau defectarea nu provoaca abateri in procesul de
executie.

Supravegherea si masurarea produsului

Antreprenorul trebuie sa stabileasca proceduri pentru a se asigura ca tolerantele de executie permit
ca performantele produsului sa fie conforme cu valorile obtinute pe sectorul de proba pentru incercari de
tip initialle.

NOTA : Un sector de proba pentru incercari de tip initiale consta intr-un tronson precizat al
drumului pe care a fast realizat un strat din material bituminos turnat la rece aplicandu-se un sistem de
control al productiei, iar dupa un an este supus incercarilor de performanta in vederea atestarii
conformitatii acestuia.

Atestarea conformitatii straturilor bituminoase foarte subtiri executate la rece se face printr-o
declaratie de conformitate redactata si mentinuta de antreprenor care trebuie insotita de un certificat de
control al productiei emis de un organism notificat si care ii da dreptul antreprenorului de a aplica
marcajul CE.

Produse neconforme

Antreprenorul trebuie sa elaboreze proceduri documentate care sa stabileasca modul de tratare a
produselor neconforme. Aceste evenimente trebuie inregistrate cand se produc iar inregistrarile trebuie
pastrate pe o perioada definita in procedurile scrise ale antreprenorului.

Actiuni corective
Antreprenorul icbuie sa aiba proceduri documeniate care sa indice actiunile avand ca scop
eliminarea cauzei necetiformitatilor, pentru a se preveni repetarea acestora. Neconformitatea materialului
biturninos turnat la rece trebuie sa implice una sau mai multe din urmatoarele actiuni:
- repararea si/sau o actiunea de remediere pentru a face produsul conform performantei cerute;
- acceptarea in scris a produsului dupa acordul achizitorului de a accepta produsul neconform;
- respingerea si eliminarea produsului.

Controlul calitatii tratamentului bituminos executat
Verificarile care se efectueaza pe tratamentul bituminos executat sunt cele prevazute in tabelul 2 si
anume:
- aderenta suprafetei prin incercarea cu pendulul, conform SR EN 13036-4:2012;
- adancimea macrotexturii suprafetei, conform SR EN 13036-1:2010;
- uniformitate la asternere prin evaluarea vizuala a defectelor conform SR EN 12272-
2:2004.
Aderenta suprafetei prin incercarea cu pendulul si adancimea macotexturii suprafetei se verifica in
termen de 30 zile de la executia tratamentului bituminos.
Evaluarea vizuala a defectelor tratamentelor bituminoase se poate face prin:
- evaluare calitativa care este o incercare practica rapida si poate fi stabilita ca incercare
principala daca rezultatele sunt clare sau dzca nu exista nici un dubiu;
- evaluare cantitativa care poate fi aplicata cand este solicitata.
Exprimarea evaluarii vizuale pentru cele doua metode se inregistreaza identic si amandoua pot fi
folosite pentru a verifica specificatiile referitoare la evaluarea vizuala a defectelor.



RECEPTIA LUCRARILOR

Receptia lucrarilor se efectueaza in doua etape, in conformitate cu "Regulamentul de receptie a
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora" cu modificarile si completarile ulterioare, aprobat
prin H.G. nr.273/1994 si "Metodologia privind efectuarea receptiei lucrarilor de intretinere si reparare
curenta drumuri, poduri - Indicativ AND 514- 2007":

a) receptia la terminarea lucrarilor;

b) receptia finala, la expirarea perioadei de garantie.

Receptia la terminarea lucrarilor

Receptia la terminarea luprarilor se efectueaza atunci cand toate lucrarile prevazute in contract
sunt terminate, la cel putin 30 zile de la finalizarea executiei lucrarilcr.

Comisia de receptie examineaza lucrarile executate fata de documentatia tehnica aprobata, de
prevederile contractului, de documentatia de executiei. Examinarea se efectueaza prin cercetarea vizuala
a constructiel si analizarea documentelor continute in cartea tehnica a constructiei. Evidentcl:i tuturor
verificarilor din timpul executiei lucrarilor face parte din documentatia de control a receptiei la
terminarea lucrarilor.

Receptia finala

Receptia finala se face la expirarea perioadei de garantie, timp in care se face verificarea
comportarii in exploatare a lucrarii executate si se remediaza eventualele defectiuni aparute in perioada
de garantie.

Eventualele defectiuni ce apar in perioada de garantie a lucrarilor efectuate se vor remedia de catre
antreprenor pe cheltuiala acestuia, in mod corespunzator si la termenele stabilite, in baza solutiilor de
remediere stabilite de proiectant.

Intocmit
Ing. Ene Danut
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Persoana juridica achizitoare
ORASUL TECHIRGHIOL

Formularul F3

Obiectivul: 0172 45000000 Intretinere strazi pietruite
prin tratament bituminos
Obiectul: 0001 45000000 Tratament dublu bituminos la

rece cu EBCR65

Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta 172108 Tratament dublu bituminocs la

rece cu EBCR65

Categoria de lucrari: 0100
Preturile sunt exprimate in RON

= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM
= DENUMTIRE
= ARTICOL

= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT.

001 DBEO1B1 MP. 100.000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAV
NEBITUM EXEC MECANI

0.000

002 DB01D1 MP. 100.000
CURATIREA PT APLIC IMBRAC SAU TRATAM
BITUM A STRATSUPORT DIN MACAD SAU PAVAJE
NEBITUM EXEC MECA

0.000

003 TRI1AAQ01C3 TONA 1.800
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI
MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
AUTO CATEG.3

0.000

004 DH14Al M 10.000
CURATIREA MANUALA A SANTURILOR SI
RIGOLELOR

0.000

005 TSC35A3 100 MC. 0.010
INCARC. AUTO CU INCARC. PE PNEURI CUPA
2,6-3,9 MC TEREN CATEG 1 LA DIST. < 10 M

0.000

006 TRAOQ01AlO TONA 1.800
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 10 KM.

0.000

Total=

Total=

Total=

Total=

Total=

Total=



007 DHO5A1 MP. 1.000
REPARAREA GROPILOR MICI SI IZOLATE LA
IMPIETRUIRI DIN MACADAM

0.000

008 2201672 M.C. 0.128
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI
MAGMATICE 40-63 MM.

0.000

009 2201658 M.C. 0.016
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI
MAGMATICE 15-25 MM.

0.000

010 2200525 M.C. 0.041
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI
0,0-7,0 MM

0.000

011 6202806 M.C. 0033
APA INDUSTRIALA PENTRU LUCRARI DRUMURI
SI TERASAMENTE IN CISTERNE

0.000

012 DH02B1 100 MP. 1.000
SCARIFICAREA USOARA A IMPITRUIRII PINA
LA 5 CM ADINCIME CU AUTOGREDER INCLUSIV
REPROFILARE

0.000

013 DHO4Al M, C. 3.000
ASTERNEREA MAT PIETROASE DE INTRETINERE,
INCLUSIV CILINDRAREA CU AUTOGREDER

0.000
014 2201672 M., 4.500
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCIT
MAGMATICE 40-63 MM.

0.000
015 2201658 MC 0.500
PIATRA SPARTA PENTRU DRUMURI ROCI
MAGMATICE 15-25 MM.

0.000

172108 pag

Total=

Total=

Total=

Total=

Total=

Total=

Total=

Total=

Total=
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016 2200525 M.C. 1.400
NISIP SORTAT NESPALAT DE RIU SI LACURI
0,0-7,0 MM
0.000 0 Total=
017 TRAOLA30 TONA 10.460

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE

DIST.= 30 KM.
0.000 0 Total=

018 DBO6AL 100 MP. 1.000
TRAT BIT DUBLU DE SPR PE MACAD ORD CU
BIT LA CALD SI CU CRIB NERIT 8-16 MM
PRIM TRAT,3-8 MM 2 TR

0.000 0 Totals=
** SPORURI ** MAT.: -100.0% MAN.: 0.0% UTI.: 0.0%
019 2600323 KG 330.000
EMULSIE DE BITUM CATIONICA CU RUPERE
RAPIDA S8877
0.001 0 Total=
020 2201907 TONA 2.500
CRIBLURA DUBLU CONCASATA 3/8 8/16 16/25
0.000 0 Total=
021 TRAOQ1A30 TONA 2.830
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR
SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 30 KM.
0.000 0 Total=
022 DF24A1 BUC. 1.000
SEMNALIZARE RUTIERA ASIG CONTINU
CIRCULATIEI IN TIMP EXECUT LUCRARI CU
INDICATOARE METALICE
0.003 0 Total=
*% SPORURI ** MAT.: -90.0% MAN. : -90.0% UTI.: -90.0%
023 DF27A1 ORA 1.000
PILOTIPT DIRIJ CIRC RUT IN SCOP ASIG
FLUENT TRAF PE SECT DR CU RESTR DE CIRC
PTR LUCR CONST, REP
0.000 0 Total=
Cheltuieli directe din articocle:
GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

0.366
Din care:
Valoare aferenta utilaje termice
vValoare aferenta utilaje electrice
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Detaliere transporturi:
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Contributie asiguratorie pentru munca

Total cheltuieli directe:

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
0.366

Cheltuieli indirecte:
* 0.10000

Profit:

* 0.05000

TOTAL GENERAL DEVIZ:

PROIECTANT CONTRACTANT (CFERTANT)

PROCOTRANS S.R.L

DEVIZIER
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