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Capitolul 1. DATE GENERALE  
 
 
1.1. DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII : 
 

 
,,SPATII VERZI SI MOBILIER URBAN LA ANSAMBLURILE DE BLOCURI DIN TECHIRGHIOL 
STRADA TRAIAN ,ORAS TECHIRGHIOL, JUD. CONSTANTA” 
 
1.2. AMPLASAMENTUL  
Zona de blocuri din Str. Traian este amplasata in central in Orasul Techirghiol. 
 
 
1.3. FORMA DE PROPRIETATE A TERENULUI 
 
Terenul pentru care s-a intocmit prezenta documentatie este in administrarea Adrninistratiei 
Domeniului Public si este situat in intravilanul orasului Techirghiol. Folosinta actuala este de spatiu 
verde public. Destinatia stabilita prin documentatiile de urbanism este de zona verde. 
 
1.4. TITULARUL INVESTITIEI 
 
Titularul investitiei este CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TECHIRGHIOL,JUDET CONSTANTA 
 
 
1.5. BENEFICIARUL INVESTITIEI 
 
Beneficiarul investitiei este CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TECHIRGHIOL ,JUDET CONSTANTA 
 
 
 
 
 
1.6.DATA ELABORARII PROIECTULUI 
 
DECEMBRIE 2015 



 
 

 

Capitolul 2. DESCRIEREA GENERALA A LUCRARILOR  
 

Proiectul tehnic ,,SPATII VERZI SI MOBILIER URBAN LA ANSAMBLURILE DE BLOCURI DIN 
TECHIRGHIOL STRADA  TRAIAN ,ORAS TECHIRGHIOL, JUD. CONSTANTA”  
presupune: mentinerea, reabilitarea si amenajarea de spatii verzi din zona de blocuri,  
Str.tRAIAN,prin:  

- reabilitarea vegetatiei aferente cartierului de locuinte colective din zona Traian,  
- infiintarea de noi spatii verzi care actualmente sunt neamenajate cu vegetatie,  
- dotarea cu mobilier urban, in vederea imbunatatirii si reabilitarii infrastructurii publice urbane. 

 
 

Elaborarea documentatiei in faza P.T.+ D.D.E. a proiectului ,,SPATII VERZI SI MOBILIER URBAN 
LA ANSAMBLURILE DE BLOCURI DIN TECHIRGHIOL STRADA Traian, ORAS  
TECHIRGHIOL, JUD. CONSTANTA” s-a facut pe baza temei de proiectare elaborata de beneficiar,si a 
legislatiei in vigoare cu privire la interventiile de specialitate in domeniul spatiilor verzi : 
 
- Ordinul nr.863/2008 pentru aprobarea „Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea 
Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea continutului -cadru al documentatiei tehnico-economice 
aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general 
pentru obiective de investitii si lucrari de interventii”. 
 
- Hotararea privind evaluarea si gestionarea zgomotului ambiant, hotarare nr.321/2005, republicata in 
2008; 
 
- Hotarare privind modalitatile de investigare si evaluare a poluarii solului si subsolului, hotarare 
nr.1408/2007;  
- Legea 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din zonele urbane; 
 
- OUG nr. 15/2009 pntru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.68/2007 
privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului. 
 

Prin acest proiect se urmareste crearea unor spatii optim rezolvate functional si estetic, cu 
impact pozitiv deosebit asupra mediului natural si social. Prin amenajarea complexa proiectata se va 
realiza ridicarea calitatii spatiilor verzi, cresterea gradului de dotare a zonei, marirea confortului urban 
si imbunatatirea calitatii mediului. 
 

Proiectul propune crearea de facilitati locuitorilor din zona de locuinte colective din str.Ovidiu, 
ceea ce va conduce la cresterea confortului si calitatii vietii populatiei. 
 

Acest proiect isi propune sa respecte cat mai mult omul si problemele sale, sa respecte natura si sa 
contribuie la imbunatatirea calitatii mediului. 
 

Pentru realizarea obiectivului sunt prevazute:  
- lucrari  de amenajare a terenului,  
- lucrari de montare a bancilor . 

           -    montarea de cosuri de gunoi pentru colectarea deseurilor,  
 
2.1. DESCRIEREA LUCRARILOR 
 

Zona verde a str.Traian care face obiectul prezentei amenajari arhitectural-peisagistice este 
alcatuita din spatii verzi cu suprafete variabile, aferente locuintelor colective (blocuri de locuit) cu regim 



de inaltime P+3. Aceasta zona necesita interventii asupra fondului vegetal si plantari de completare: 
arbori, arbusti , gazon. 

Se impune completarea acestei zone verzi cu dotari adecvate - mobilier urban si zone de 
odihna in aer liber pentru valorificarea potentialului ansamblului peisagistic urban. 

Pentru elaborarea proiectului s-a tinut cont de urmatoarele date ale situatiei locale: analizarea si 
pastrarea fondului vegetal existent, analizarea conditiilor de climat ale zonei, temperatura medie 
anuala, temperaturile extreme, regimul de precipitatii, directia si intensitatea vanturilor dominante, 
umiditatea aerului si atmosferei, curentii microclimatici, zonele expuse inghetului, conditiile de sol, 
grosimea stratului fertil. 
 
2.1.1. AMPLASAMENTUL 
 

Zona amenajata este ansamblul de blocuri din str.Traian, orasTechirghiol, 
jud.Constanta,sunt amplasate in partea centrala a orasului. 
 
2.1.2. TOPOGRAFIA 
 

Terenul care se va amenaja este plat, orizontal, lipsit de denivelari majore, conform studiului 
topografic ce a stat la baza proiectarii. Suprafetele proiectate a se amenaja sunt de dimensiuni 
variabile, fiind spatii verzi cuprinse intre blocuri de locuinte si circulatii pietonale, acestea din urma, 
perimetrale unor artere de circulatie auto . 
 
2.1.3. CLIMA SI FENOMENELE NATURALE SPECIFICE ZONEI 
 

Datorita pozitiei geografice, clima orasului Techirghiol are un caracter continental . 
Temperatura medie anuala este de 10,5°C ; temperatura medie a lunii iulie este 22°C 
 

La aceste date statistice privind clima orasuluiTechirghiol se adauga tendinta actuala de 
incalzire globala a climei si de crestere a temperaturilor medii anuale , ca si o serie de factori locali  
: 
 
- cuprinderea spatiilor verzi de-a lungul unor suprafete mari asfaltate genereaza o crestere a 
temperaturii la nivelul solului in imediata vecinatate;  
- terenurile care se amenajeaza sunt invecinate unor constructii cu inaltimi medii care afecteaza 
circulatia locala a aerului, creindu-se curenti locali; 
- circulatia auto aduce un aport de emisii poluante. 
 
 
2.1.4. GEOLOGIA, SEISMICITATEA  

Structural, compozitia solului este, in general, din argile prafoase, uneori loesoide, de culoare 
bruna sau brun roscata.  
Stabilitatea zonei  
Zona amplasamentului are stabilitatea generala si locala asigurata si nu este supusa viiturilor de apa 
sau inundatiilor. 
Adancimea de inghet  
Conform STAS 6054/77 adancimea de inghet a amplasamentului este de 0,80m. 



 
2.1.5. PREZENTAREA PROIECTULUI PE SPECIALITATI 
 

Proiectul tehnic si detaliile de executie fac obiectul unei singure documentatii. Acesta se 
compune dintr-un volum de piese scrise carecuprinde: -memoriile  

-listele de cantitati  
-devizele pe categorii de lucrari -deviz pe obiect 

-deviz general  
-extrase de resurse materiale ,manopera , utilaje,transport -lista dotari 

si un volum de piese desenate pentru toate specialitatile.  
Proiectul tehnic ,,SPATII VERZI SI MOBILIER URBAN LA ANSAMBLURILE DE BLOCURI DIN 

TECHIRGHIOL STRADA TRAIAN ,ORAS TECHIRGHIOL, JUD. CONSTANTA” a fost elaborat in vederea 
mentinerii, reabilitarii si amenajarii de spatii verzi din zona de blocuri din str.Traian,Oras 
Techirghiol,jud.Constanta. 

 
 
SITUATIA EXISTENTA 
Suprafeta de spatiu verde ce va fi amenajata este de 959,00mp  mp:  

In aceasta zona vegetatia este haotic distribuita, lipsind elemente care sa ii dea unitate.   
Suprafete gazonate - nu exista suprafete gazonate  
Spatiile verzi sunt actualmente in marea lor majoritate sunt degradate. 
 
 
SITUATIA PROPUSA  

Lucrarile care se vor executa presupun infiintarea de noi spatii verzi care actualmente sunt 
neamenajate, gazonarea suprafetelor libere de teren si dotarea cu mobilier urban. 

 
Suprafetele gazonate aferente vor totaliza 959 mp 
 
   

Amenajarea spatiilor verzi cuprinde reabilitarea si amenajarea spatiilor verzi aferente zonei de 
blocuri din str.Traian: 

  
-pregatirea terenului, 
-semanarea gazonului.     

 
Montarea de mobilier urban 
 

Montarea unor banci din lemn de esente rezistente tratate special pentru exterior, montat pe structura 
metalica tratate corespunzator pentru exterior in zonele amenajate pentru jocuri statice, tratate 
corespunzator pentru exterior (impregnare, vopsire speciala);  
Montarea, in zonele verzi amenajate a unor cosuri de gunoi metalice, cu design adecvat, unitar cu al 
bancilor si meselor pentru jocuri statice, tratate corespunzator pentrua rezista la exterior (vopsire 
speciala), 

 
ESALONAREA TEHNOLOGICA A LUCRARILOR PROPUSE  

Pentru imbunatatirea calitativa a amplasamentului din punct de vedere functional, urbanistic, 
constructiv si estetic se propun lucrari de amenajare spatii verzi, realizare suprafete asfaltate si 
montaj mobilier urban, desfasurate in urmatoarea succesiune:  
-inlaturarea tuturor elementelor care nu intra in viitoarea amenajare,   
-curatarea resturilor, pietrelor, deseurilor ,  
-inlaturarea buruienilor ce acopera solul, 
 - decopertarea stratului vegetal degrdat,  



-decopertarea stratului vegetal in zonele in care se executa ariile dalate, -degajarea terenului de 
elementele desfiintate (incarcarea si transportul la groapa de gunoi)  
-scarificarea mecanizata,  
-montarea mobilierului urban (banci si mese, gard metalic),   
-gazonarea cu seminte adecvate gradului de insorire (seminte de gazon pentru suprafete insorite sau 
semi-respectiv umbrite) ,  
-udarea vegetatiei plantate si a suprafetelor gazonate, 
 -rectificari, unde este cazul -receptia lucrarilor executate. 
 
IMPLICATII ASUPRA MEDIULUI INCONJURATOR 
 
In cadrul proiectului s-au prevazut solutii tehnologice de realizare a lucrarilor de reabilitare si extindere 
care au avut in vedere reducerea impactului negativ asupra mediului. Prin amenajarea spatiilor verzi se 
urmareste ridicarea calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi amenajate corespunzator, reducerea 
poluarii si cresterea confortului ambiental si termic la nivelul zonei.  
Pentru aceasta in timpul lucrarilor se vor lua urmatoarele masuri privind: 
 
Protectia calitatii aerului si climei  
-pe timpul lucrarilor de demontari se vor lua masuri pentru prevenirea degajarii prafului, dupa caz , prin 
stropirea cu apa a prafului rezultat, protejarea echipamentelor din zona de desfacere, prin acoperire, 
instalare bariera de protectie,etc; 
 
Managementul deseurilor:  
-deseurile vor fi identificate si colectate selectiv;  
-restrictionarea lucrarilor la desfaceri, cand bate vantul, spre zonele invecinate, locuite;  
-in urma desfacerilor de constructii vor rezulta deseuri metalice si de beton. Acestea se vor colecta si 
transporta in locuri speciale, stabilite de comun acord cu beneficiarul; 
 
Protectia solului si a apelor subterane :  
-In timpul executiei lucrarilor se vor lua masuri in vederea diminuarii poluarii solului si a apelor 
subterane prin mal, noroi, betoane procesate, pierderi de lubrifianti si/sau combustibili: mentinerea 
camioanelor si utilajelor de lucru curate, curatarea camioanelor inaintea de iesirea din zonele de 
incarcare-decarcare, reprimarea oricarei pierderi din camioane in timpul transportului, curatirea 
amplasamentului la sfarsitul zilei de lucru.  
-Pe parcursul desfasurarii lucrarilor, executantul are obligatia conf OG 195/2005 sa utilizeze wc-uri 
ecologice pentru echipele de lucratori care vor asigura punerea in opera a lucrarilor. 
 
Reducerea zgomotelor si a vibratiilor  
-Restrictionarea programului de lucru cu utilaje de dezafectari si a mijloacelor de transport materiale in 
perioada de timp 7am.-20 pm. de comun acord cu comunitatea. 
-Restrictionarea vitezei camioanelor la 30 km/h, sau mai putin, de comun acord cu comunitatea; 
 
2.1.7. DEVIERILE SI PROTEJARILE DE UTILITATI AFECTATE 
 
Nu este cazul. 
 
2.1.8. CAILE DE ACCES PERMANENTE, CAILE DE COMUNICATIE 
 

Accesul in locatiile amenajate se face la nivelul trotuarelor pietonale si aleilor asfaltate din  
zona. 
 
2.1.9. TRASAREA LUCRARILOR  
Trasarile se vor efectua conform planurilor de trasare corespunzatoare fiecarei locatii. Trasarea 
proiectului se realizeaza prin pichetarea planimetrica si altimetrica, prin care se  



transpune pe teren atat desenul in plan al proiectului cat si cotele viitoarei amenajari. 
 
2.1.10. ANTEMASURATOAREA 
 
Proiectul propune realizarea amenajarii la nivel de amenajari spatii verzi si montare mobilier urban. 
 

Pentru realizarea amenajarii se vor planta urmatoarele categorii de material vegetal: 
 
 
Suprafetele gazonate aferente vor totaliza 959,00 mp 
 
 
-cosuri de gunoi 

 
 
 
2 buc 
 

-banci 
 
2 buc 



 
CAPITOLUL3.MEMORII TEHNICE PE SPECIALITATI  

 
AMENAJARE SPATII VERZI  
MONTAJUL MOBILIERULUI URBAN 
 

3.1. AMENAJARE SPATII VERZI 
 

MEMORIU TEHNIC 
 
Structura constructivă 
 

Zonele verzi care vor fi amenajate sunt proiectate pentru a îndeplini cerinţele de recreere ale 
locuitorilor zonei si de ridicare a calitatii mediului.  

Lucrarile care se vor executa presupun reabilitarea spatiilor verzi existente precum si infiintarea 
de noi spatii verzi care actualmente sunt neamenajate, prin plantarea de vegetatie adecvata. 
 
 
Existent 
 

In prezent vegetatia este haotic distribuita si nu prezinta elemente care sa ii dea unitate, 
Vegetatia existenta este alcatuita din arbori si arbusti, garduri vii incomplete, iar suprafetele verzi 
gazonate lipsesc cu desavarsire.  
 
Propus  

Lucrarile de amenajare proiectat presupun: 
 
 
Suprafetele gazonate aferente vor totaliza 959,00 mp 

 
 
 



 
GAZON 
 
Graminee folosite pentru compozitia gazonului in parcuri si gradini : Agrostis stolonifera si 
Agrostis stolonifera si  Argostis tenuis (iarba campului), Festuca rubra (paisul rosu), Lolium 
multiflorum (raigrasul aristat), Lolium perenne (raigrasul englezesc, denumit si iarba de 
gazon), Poa pratensis (firuta), Phleum pratense (timoftica). 

 
Implicatii asupra mediului inconjurator 

 
Prin amenajarea spatiilor verzi la o calitate superioara se urmareste ridicarea calitatii mediului  

prin:  
- reducerea poluarii prin absorbtia de CO2  
- cresterea confortului ambiental si termic la nivelul zonei. 

 
 
Condiţii generale de recepţie 
 

În cadrul recepţiei se va verifica aspectul estetic şi funcţional al lucrărilor prevăzute. Procesul 
verbal de receptie întocmit cu ocazia recepţiei, trebuie să data efectuării recptiei amenajarii, funcţia, 
calitatea şi numele persoanei care a efectuat verificarea datelor din teren, defectele observate la 
elementele supuse verificării, observaţii privind înlăturarea defectelor constatate. 
 
 
Asistenţă tehnică 
 

Pe parcursul derulării lucrărilor de realizare a zonei verzi se va efectua asistenţa tehnică şi 
verificarea din partea proiectantului şi a beneficiarului, prin personal calificat pentru fiecare etapă de 
execuţie, inclusiv în cazurile de apariţie a unor neconcordanţe de aplicare a proiectului. 

 
Urmărirea în timp  

Beneficiarul are obligaţia de a urmări comportarea în timp a lucrărilor sub exploatare. În acest 
sens, observaţiile periodice se vor face conform prescripţiilor tehnice în vigoare pentru fiecare categorie 
de lucrări în parte.  

Conform P 130/97 – Normativ pentru urmărirea comportării în timp a construcţiilor, lucrările la 
spaţii verzi se încadreaza în categoria „urmărire curentă” . 
 
Întreţinerea spatiilor verzi 
 

Propunerile de plan pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii se fac de către administratorii 
spaţiilor verzi respective.  

Periodicitatea efectuării lucrărilor de întreţinere la spaţiile verzi se defineşte ca fiind intervalul de 
timp la care lucrarea respectivă se repetă, pentru acelaşi obiectiv:  
-Gazonul necesita 32 toaletari-tunderi incepand din primavara si pana toamna si doua fertilizari/an.  
-Arbustii necesita toaletari de 2ori/an , odata la 6 luni. -Arborii necesita toaletare o data pe an, primavara. 



 
3.3. MONTAJUL MOBILIERULUI URBAN 

 
MEMORIU TEHNIC  

Spatiile verzi din zona supusa amenajarii vor fi dotate cu urmatoarele categorii de mobilier urban:  
-cosuri de gunoi pentru colectarea gunoiului si banci . 
 
3.3.1.MONTAREA COSURILOR DE GUNOI 
 

Cosurile de gunoi metalice cu patru compartimente pentru colectarea diferentiata a deseurilor 
vor fi tratate special anticoroziune . Acestea vor fi finisate in galben sau gri inchis, avand acelasi tip 
de design si bancile . Cosurile pentru colectarea gunoiului se monteaza in fundatii de beton cu 
dimensiunile de 0.50 x 0,50 x 0,70 m, conform detaliului de dexecutie. 
 
3.3.2.MONTAREA BANCILOR SI A MESELOR PENTRU JOCURI STATICE 
 
Banci din lemn pe structura metalica cu dimensiunile 1,60/1,50/h/0,85m vor fi montate conform 

proiectului , fiind prinse la sol in fundatii din beton clasa C10/15 . Fundatiile prevazute a se realiza vor 
avea dimensiunile: 25/25/25cm conform cu Detaliul de executie. Lemnul si partea metalica vor avea 
finisaje de calitate, Lemnul va fi tratat special pentru exterior prin impregnare sau vopsire ecologica.  

Succesiunea tehnologica a montarii mobilierului urban este urmatoarea:  
-Decapare strat fertil de sol si depozitarea acestuia -Sapatura grop pentru fundare; -
Executat cofraje fundatii; 
-Montare ansambluri conform detaliilor de executie; 
-Turnat beton C 12/15 la cota finala a stratului de pietris (fundatiile din beton vor fi acoperite de stratul  
de dale ecologice montate pe stratul de nisip);  
-Finisarea terenului. 

 
3.3.3. IMPLICAŢII ASUPRA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR  

Lucrările proiectate nu au efecte negative suplimentare faţă de situaţia existentă asupra solului, 
drenajului, microclimatului, apelor de suprafaţă sau din punct de vedere al zgomotului şi peisajului. 
 

Nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric.  
Prin executarea lucrărilor proiectate se va rezolva favorabil atât impactul asupra factorilor de 

mediu, cât şi din punct de vedere economic şi social.  
Pe ansamblu se poate aprecia că din punct de vedere al mediului ambient, lucrările proiectate 

nu introduc disfuncţionalităţi suplimentare faţă de situaţia actuală, ci dimpotrivă au un efect pozitiv. 
 
3.3.4.MĂSURI DE P.S.I. ŞI T.S.M.  

La execuţia lucrărilor de construcţii şi montaj se vor respecta „Normele de Protecţia Muncii”.  
Pe durata executării lucrărilor de construire se vor respecta următoarele: 
- Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea muncii;  
- N.I.2 - norme privind manipulare, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea 
materialelor; 
- N.I.26 - vopsirea în câmp electrostatic;  
- N.I.27 - securitatea muncii pentru lucrările de zidărie, finisaje în construcţii;  
- N.I.42 - Construcţii şi confecţii metalice;  
- Hot. 493 - Expunere la zgomot;  
- Hot. 1007 - Cerinţe minime SSM; 
- Hot. 1048 - Utilizarea echipamentelor de protecţie;  
- Hot. 1146 - Utilizarea echipamentelor de muncă; 



 
- Hot. 1425 - Norme metodologice de protecţia muncii;  
- Hot. 300 - Şantiere temporare sau mobile;  
- Hot. 971 - Semnalizarea la locul de muncă; 
- Hot. 1091 - Cerinţe minime de SSM la locul de muncă; 
 

În jurul locului de lucru se vor instala îngrădiri şi tabele indicatoare. Se va asigura siguranţa 
lucrătorilor pe durata execuţiei avându-se în vedere faptul că se lucrează în imediata vecinătate a unei 
artere de circulaţie auto.  

În conformitate cu Normele Generate de Protecţia Muncii executantul lucrărilor este obligat:  
-Să analizeze documentaţia tehnică de execuţie din punct de vedere al securităţii muncii şi dacă este 
cazul, să facă obiecţiuni solicitând proiectantului modificările necesare conform reglementărilor 
legale. 
- Să aplice prevederile legislative de protecţia muncii precum şi prescripţiile din documentaţiile tehnice 
privind executarea lucrărilor de bază, de serviciu şi auxiliare necesare realizării obiectivelor.  
- Să execute toate lucrările tehnice prevăzute în documentaţie în scopul exploatării ulterioare a 
obiectivelor în condiţii de securitate a muncii şi să sesizeze beneficiarul şi proiectantul când constată 
că măsurile propuse sunt insuficiente sau necorespunzătoare, să facă propunere de soluţionare şi să 
solicite acestora aprobările necesare.  
- Să remedieze toate deficienţele constatate cu ocazia efectuării probelor, precum şi cele constatate la 
recepţia obiectivelor. 

Beneficiarului îi revin conform normelor generate de protecţia muncii următoarele obligaţii legale 
privind realizarea obiectivelor:  
-Să analizeze proiectul din punct de vedere al măsurilor de protecţia muncii şi în cazul când constată 
deficienţe, lipsuri sau neconcordanţe faţă de prevederile legislaţiei în vigoare, să ceară proiectantului 
remedierea deficienţelor constatate, completarea documentaţiei tehnice sau punerea în concordanţă a 
prevederilor din proiect cu cele legislative. 
- Să colaboreze cu proiectantul şi executantul, după caz, în scopul rezolvării tuturor problemelor de 
securitate a muncii.  
- Pentru lucrările care se execută în paralel cu desfăşurarea procesului de  
producţie, se încheie cu executantul un protocol în care se delimitează suprafaţa pe care se execută 
lucrarea, pentru care răspunderea privind asigurarea măsurilor de protecţia muncii revine 
executantului.  
-Să controleze cu ocazia recepţiei lucrărilor realizarea de către executant a tuturor măsurilor de 
protecţia muncii prevăzute în documentaţia tehnică, refuzând recepţia lucrărilor, dacă nu corespund din 
punct de vedere al securităţii muncii.  
-Să emită instrucţiuni proprii de securitate a muncii pe activităţile sau grupurile de activităţi necesare 
exploatării obiectivului. 
 
 

Intocmit, 
 

Arh. Crudu Gheorghe 



 
 

Caiet de Sarcini  
- AMENAJARE SPATII VERZI - 

 
 

PREVEDERI GENERALE 
 

Aceste specificatii prevad conditiile tehnice ce trebuie respectate pentru executia lucrarilor de 
amenajare a spatiilor verzi in Zona de blocuri Traian: -trasarea pe teren a proiectului conform 
planurilor,  
-succesiunea corecta a lucrarilor de amenajare si plantare, -folosirea in amenajare a speciilor de plante 
proiectate. 

Pentru aceasta, partea contractanta – Beneficiarul, trebuie sa asigure adoptarea masurilor 
organizatorice care sa duca la respectarea stricta a tehnologiilor prevazute in specificatiile de fata. 

 
 
SIGURANŢA LA FOC 
 

În vederea prevenirii şi stingerii incendiilor, este necesară respectarea cu stricteţe a 
următoarelor norme şi decrete:  
-OG 114/31.08.2000 pentru modificarea şi completarea OG 60/1997 privind apărarea împotriva 
incendiilor; 
-HG 448/16.05.2002 pentru aprobarea categoriilor de construcţii şi amenajări care se supun 
avizării/autorizării de prevenire şi stingere a incendiilor;  
-OG 775/22.07.1998 privind aprobarea Normelor generale de prevenire şi stingere a incendiilor;  
-OG 217/2005 privind aprobarea Normativului pentru proiectarea, executarea 
şi exploatarea instalaţiilor de stingere a incendiilor, indicativ NP 086-85. -Normele indicate mai sus 
sunt obligatorii atât pentru proiectant, cât şi pentru beneficiarul şi executantul lucrărilor, fiecare în 
domeniul său de responsabilitate. Se va acorda o atenţie deosebită depozitării şi manipulării 
materialelor inflamabile, în scopul prevenirii oricăror posibilităţi de incendiu. 
 

Echipelor de intervenţie li se vor face instructaje speciale privind acordarea de ajutor în caz de 
incendiu. Pentru perioada de execuţie a lucrărilor, măsurile de prevenire a incendiilor se stabilesc de către 
elaboratorul documentaţiei de organizare de şantier şi de către unitatea de execuţie. 
 

Pe perioada de funcţionare a în scopul evitării apariţiei focarelor de 
 
incendiu, au fost prevăzute apărători metalice în jurul copacilor şi suprafeţe înierbate în zonele în care 
există posibilitatea de apariţie a focarelor de foc deschis.  

Recepţia şi punerea în exploatare a lucrărilor cuprinse în prezentul proiect se va face numai 
daca s-au realizat măsurile PSI indicate, conform cu normele menţionate mai sus. 
 

După terminarea lucrărilor de execuţie se vor evacua toate materialele rămase de la lucrare şi 
se vor dezafecta terenurile şi platformele de lucru ocupate de constructor. 
 

SĂPĂTURILE 
 
Standarde şi Normative de referinţă 
 

Normativele şi standardele care urmează, în funcţie de destinaţia şi specificul lor, se vor respecta la 
lucrările care fac obiectul caietului de sarcini. 


STAS-1243/1988 – Terenuri de fundare, clasificare şi identificarea pământurilor. 
 STAS 1913/14-1974 – Teren de fundare, determinarea caracteristicilor de compactare. 



 STAS 1913/5-1985 – Determinarea granulozităţii. 
 STAS 1243/1988  – Terenul de fundare. Clasificare. 

 
Condiţii de execuţie 
 

Îndepărtarea stratului de suprafaţă se va executa conform celor stabilite prin proiect. 
Contractorul va îndepărta de pe suprafaţa care se amenajaza toate obstacolele (noroi, moloz, 

umpluturi, etc.). 
 
 
 
 
 
 

GAZONUL 
 
PREGATIREA SOLULUI PENTRU GAZONARE 
 

Pregătirea suprafeţei care urmează să fie plantată cu gazon are ca scop afânarea, nivelarea şi 
îndepărtarea altor plante (mai ales buruieni) :  
- Curatarea terenului: stratul superior de sol trebuie sa nu prezinte pietre , lemne sau alte obiecte de 
dimensiuni mari;  
- Indepartarea buruienilor manual sau prin erbicidare totala; 
- Afanarea solului prin sapare la 20-30 cm;  
- Asigurarea valoarea pH de 5,5 -6,5 ;  
Stratul superior al solului : 8-12 cm la calitatea recomandata pt ca apa sa patrunda usor  

După ce suprafaţa de prelucrat este curăţată se începe săparea. Este recomandat să se facă o 
săpare adîncă. După ce toată suprafaţa a fost săpată, dacă este cazul, aceasta se nivelează, 
respectiv, se cară cu roaba pămînt din zonele mai înalte în cele mai joase. 

După ce suprafaţa obţinută este mulţumitoare, se începe greblarea. Scopul este sfărâmarea 
bulgărilor şi realizarea unei nivelări suplimentare. Tot la momentul greblării se vor înlătura de la 
suprafaţă pietrele şi orice alte obiecte. 
 
SEMANATUL GAZONULUI 
 
-Se va folosi tipul de gazon adecvat activitatilor proiectate;  
-Se va efectua numai dupa ce solul a fost pregatit prin nivelare si afanare corespunzatoare;  
-Însămânţarea se poate face de primăvara pînă toamna dacă solul este suficient de cald şi de umed, 
din aprilie pana la inceputul lui septembrie;  
-Se vor distribui uniform semintele pe suprafata de teren care se gazoneaza; -Dupa semanare 
semintele se acopera cu un strat de sol de 0,5-2cm care se preseaza usor. 
-Dacă suprafaţa de pămînt nu a fost anterior acoperită cu vegetaţie, se poate trece direct la însămînţare. 
Dacă suprafaţa respectivă a fost neprelucrată sau a fost acoperită cu buruieni, va trebui sa se aştepte 2 – 3 
săptămâni, pentru ca seminţele de buruieni, rămase în pămînt să încolţească. Este util ca suprafaţa 
respectivă să fie udată pentru a grăbi germinarea buruienilor. Cînd acestea încep să acopere suprafaţa se 
va trece la îndepărtarea lor. Este esenţial să fie îndepărtat în acest moment cît mai multe buruieni. 
 

Există mai multe tipuri de seminţe de gazon. Alegerea va fi făcută funcţie de tipul de sol (gazon 
pentru climă secetoasă, pentru soluri uşoare sau nisiopase, gazon rezistent la trafic, gazon pentru 
umbră etc.) Se recomandă folosirea seminţelor de bună calitate. 
 

Dacă suprafaţa este mai mare, seminţele vor fi împrăştiate cu mâna. Pentru această operaţie se 
alege o zi fără vânt. Imediat după ce au fost împrăştiate seminţele, suprafaţa trebuie greblată, pentru 
ca seminţele să nu rămînă la suprafaţă. Apoi urmează tasarea superficială a solului pentru ca 
seminţele să intre în contact cu acesta. 



 
UDAREA GAZONULUI 
 

După tasare, urmează prima udare. Aceasta are rolul de a astupa golurile dintre bulgării de 
pămînt şi de a asigura un bun contact între seminţe şi sol. Atenţie! Furtunul pentru udare trebuie să 
aibă o duză deoarece un jet puternic de apă va spăla seminţele. 
 

Pentru realizarea peluzei de gazon este necesara, dupa insamantare, udarea intensă timp de 2 
săptămîni cu excepţia cazului în care a fost .Dacă nu plouă, va trebui avut grijă ca pămîntul proaspăt 
însămânţat să nu se usuce complet în această perioadă. În zilele însorite se va face o udare la prânz şi una 
seara. După aproximativ 2 săptămîni toate seminţele viabile au devenit plante cu rădăcină suficient de 
adîncă aşa că se poate rări udarea la aproximativ de 2 ori pe săptămînă, funcţie de starea vremii. Când 
iarba ajunge la înălţimea de aproximativ 10 cm se va efectua prima tundere.  

Suprafata de teren semanata cu gazon se uda cu apa de buna calitate, la inceput cu mare grija, 
pentru a nu se imprastia semintele, cantitatea de apa administrata fiind in functie de indicele de 
evaporare . În zilele însorite se va face o udare la prânz şi una seara.  

După aproximativ 2 săptămîni toate seminţele viabile au devenit plante cu rădăcină suficient de 
adîncă aşa că se poate rări udarea la aproximativ de 2 ori pe săptămînă, funcţie de starea vremii. 
 
LUCRARILE DE INTRETINERE A GAZONULUI 
 

Pentru a se obtine un covor de gazon de buna calitate sunt necesare lucrari de intretinere:  
fertilizarea solului in functie de calitatea solului respectiv; tunderea gazonului si alte lucrari speciale.  

Întreţinera gazonului presupune tunderea repetată şi udarea în perioadele uscate.  
Tunderea gazonului este cea mai importantă operaţie. Prin tundere se stimulează îndesirea 

stratului vegetal. De asemenea, prin tundere repetată se favorizează creşterea soiurilor de iarbă cu fir 
subţire în detrimentul celor cu fir gros. Iarba netunsă se va dezvolta pe verticală, va produce pai şi se 
va îngălbeni la bază. Prin tundere, aceasta se va extinde pe orizontală, ocupând toată suprafaţa de 
pămînt disponibilă. Pe lîngă aspectul estetic, aceasta va îngreuna creşterea buruienilor (seminţele 
buruienilor vor ajunge mai greu la sol şi vor fi sufocate de iarba deja existentă). De asemenea, prin 
tundere se elimină aproape de la sine toate buruienile cu tulpină. Deoarece aceste buruieni produc 
seminţe doar în vârful tulpinii, prin tundere nu le dăm posibilitatea să se înmulţească.  

În mod ideal, gazonul se tunde când este perfect uscat şi când, prin tundere se înlătură 25 – 
35% din înălţime. În realitate vor interveni diverşi factori (ploi prelungite, concediu, lipsa de timp etc) 
care ne vor îndepărta de la parametrii ideali. La clima din România va trebui să ne rezervăm timp 
pentru a tunde gazonul cel puţin odată pe săptămînă, în mod ideal, de 2 ori pe săptămînă, de 
primăvara pînă toamna.  

Maşinile de tuns iarba au un coş detaşabil în care se poate colecta iarba tăiată. Dacă iarba nu creşte 
mai mult de 25 – 35%, tunderea se va face mai repede şi nu va trebui să colectăm iarba tăiată. Aceasta va fi 
împrăştiată pe sol şi va contribui la fertilizare, prin descompunere. Dacă, în schimb, iarba apucă să crească 
mai mult, la tăiere va trebui să montăm coşul colector, deoarece firele de iarbă vor fi prea lungi pentru a fi 
împrăştiate pe sol în mod uniform şi vor rezulta brazde (ca la cosit). Asta, în afara faptului că gazonul va 
pierde din frumuseţe, deoarece iarba va începe să se îngălbenească la bază.  

Având coşul colector montat, avem 2 operaţii suplimentare de făcut în timpul tunderii. Coşul trebuie 
golit şi iarba rezultată trebuie depozitată . În mod ideal depozitarea acesteia se va face în lada cu compost. 
Ori de câte ori solul se usucă la mai mult de 2 – 3 degete în adâncime, va trebui să udă  
gazonul. Momentul optim de udare este dimineaţa, sau seara  

Udarea de dimineaţă nu va produce şoc termic (diferenţa de temperatură între apă şi plante) şi nu va 
favoriza apariţia mucegaiurilor şi a altor boli. În schimb, marele dezavantaj al udării de dimineaţă este faptul 
că o mare parte din apa de udare se pierde prin evaporare, imediat ce soarele devine mai puternic. 
Cantitatea de apă va trebui în aşa fel dozată încât să pătrundă doar până la adâncimea la care sunt 
rădăcinile gazonului. Dacă udăm prea puţin, vom stimula dezvoltarea rădăcinilor spre suprafaţa solului şi va 
rezulta un gazon sensibil la secetă. Dacă udăm prea mult, pe lângă faptulcă apa în surplus este risipită, 
vom stimula apariţia buruienilor cu rădăcini adînci. 



 
INLOCUIREA GAZONULUI 
 

In cazul în care se impune in anumite zone refacerea gazonului, sunt necesare urmatoarele lucrari: 
 

- decaparea completă a suprafeţelor ce urmează a fi gazonate  
- prelucrarea manuală sau mecanică a pământului (frezarea lui) 
- mărunţirea completă a pământului  
- erbicidarea buruienilor existente 
- îmbunătăţirea pământului în stratul superior, prin completarea lui cu compost 
- semănarea gazonului – aprox 50-60 g/mp  
- încorporare şi tăvălugire 
- udare continuă  
- primul tuns – după ce gazonul ajunge la o înălţime de 10 cm; tunderile ulterioare se vor face la 

înălţimi de 5 cm  
- reânsămânţări şi operaţiuni de întreţinere – aplicarea de îngrăşământ 

 
RECEPTIA LUCRARILOR  

Inspectarea pentru constatarea incheierii cu succes a plantarilor se va face la finalul lucrarilor de 
amenajare. Pentru acceptarea la inspectie, Contractorul trebuie sa primeasca o certificare scrisa de la 
Beneficiar in care sa se mentioneze faptul ca toate plantele au fost plantate intr-o stare sanatoasa. 
Pentru a fi acceptata, planta trebuie sa fie intr-o conditie reprezentativa a soiului ei. Nici o portiune a 
lucrarii nu va fi inspectata pana cand toata lucrarea nu este terminata. 



 
- Caiet de Sarcini-  

-MONTARE MOBILIER URBAN- 
 

1.1.Generalitati 
 

Prevederile cuprinse In acest „Caiet de sarcini pentru montare mobilier urban" sunt aplicabile si 
obligatorii la lucrarile privind montarea mobilierului urban cuprinse in proiect.  

Solutiile constructive, reclama respectarea unui anumit nivel de calitate in realizarea lucrarilor sj 
impune, in consecinta, o activitate riguroasa de urmarire permanenta pe tot parcursul executiei.  

Se va putea asigura astfel o corecta verificare si receptionare a fazelor intermediare si a celei 
finale.  

Antreprenorul, conform conditiilor generale si speciale de contractare, are obligatia sa studieze 
documentatia pusa la dispozitie de investitor si sa obtina orice alte informatii considerate de el necesare 
prin conditiile si dificultatile de executie a lucrarilor de arhitectura. 

Pe durata executiei, antreprenorul va lua toate masurile care se impun pentru a respecta conditiile 
de realizare a lucrarilor de arhitectura in conformitate cu cerintele impuse de documentatiile de 
contractare.  

Detaliile de executie, calitatea materialelor si tehnologiile de punere in opera se vor realiza 
conform planurilor, caietelor de sarcini si eventualelor precizari facute de proiectant.  

Investitorul si proiectantul isi rezerva dreptul ca, inainte sau dupa inceperea lucrarilor, sa opereze 
adaptari sau modificari fata de proiect, in vederea asigurarii calitatii, ca urmare a aparitiei de materiale 
sau tehnologii noi.  

In toate activitatile de pe santier vor fi respectate normele de protectia muncii si cele de prevenire a 
incendiilor.  

In interiorul amenajarii, se vor amplasa in conformitate cu planul furnizat elementele de mobilier 
urban proiectate, care vor duce la imbunatatirea confortului si gradului de igiena local. 
 

Mobilierul urban proiectat cuprinde:  
- banci din lemn pe structura metalica  
- cosuri de gunoi  

Se va avea in vedere folosirea de materiale si finisaje de calitate care sa ofere siguranta in 
exploatare.  
- sa fie de foarte buna calitate, cu aspect corespunzator, in conditii de pret optim si cu garantie de lunga 
durata data de furnizor;  
- producatorul sa poata asigura constanta calitatilor fizico-chimice (stabilitate chimica, dimensionala, 
etc,) si vizuale (culoare, textura, etc.) 
- sa corespunda specificului functional al spatiilor unde sunt aplicate 
 

1.2. Materiale si produse 
 

Materialele si produsele trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:  
- sa fie agrementate tehnic In conditiile stipulate de legea nr.10/1995; producatorul sa furnizeze date 
complete privind tehnologia de punere In opera (unde este cazul);  
- sa existe forta de munca specializata pentru lucrari cu astfel de materiale. Se va organiza si urmari cu 
rigurozitate controlul calitatii materialelor intrate in santier pentru certificarea lor inainte de punere in 
opera. 
 

1.3. Mostre si testari 
 

Antreprenorul va prezenta una sau mai multe mostre de produse insotite de certificatele de calitate 
de la furnizor (care vor fi supuse avizarii de catre proiectant) pentru toate categoriile de lucrari 



 
prevazute in proiect.  

Pentru materialele sau produsele din import este obligatorie existenta: certificatului de calitate emis 
de unitatea importatoare sau de cea care asigura desfacerea. Cu aceasta ocazie se va face echivalarea 
cu materialele prevazute in proiect luandu-se in considerare toti parametrii de calitate, dupa care se va 
obtine avizul proiectantului si investitorului. 
 

1.4. Livrare, depozitare, manipulare 
 

Livrarea materialelor si produselor se va face conform recomandarilor din capitolele respective ale 
normativelor specifice in vigoare si va fi insotita de certificat de calitate.  

In cazul in care livrarea se face de catre o baza de aprovizionare, aceasta este obligata sa 
transmits certificate de garantie corespunzatoare loturilor livrate.  

Depozitarea si manipularea produselor si materialelelor prevazute in proiect trebuie sa se faca 
separat, pe tipuri de materiale in spatii amenajate si dotate corespunzator, astfel incat sa se asigure:  

• evitarea conditiilor care ar putea conduce la deprecierea lor; 
 

• evitarea murdaririi acestora cu pamant sau alte materiale; 
 

• asigurarea posibilitatilor de identificare usoara. 
 

Se vor respecta instructiunile scrise ale producatorului, privind manipularea, depozitarea si 
protectia materialelor si produselor respective. 
 

1.5.Executarea lucrarilor 
 

Antreprenorul ve executa lucrarea conform proiectului si acestui caiet de 
 
sarcini, tinand cont de normativele specifice categoriei de lucrari si de prescriptiile tehnice in vigoare. 

Se vor respecta de asemenea instructiunile scrise ale producatorului, privind executia lucrarilor  
respective.  

Inainte de inceperea lucrarilor propriu-zise la o anume categorie de lucrari se vor executa 
operatiunile pregatitoare necesare si anume:  

-trasare  
-decopertare -sapaturi ------umplutura cu balast -------  
umplutura cu nisip –turnat beton.  

Executia lucrarilor va fi asigurata de personal calificat, si inalt calificat pentru fiecare 
specialitate si urmarita de cadre tehnice avand cunostinte de nivel superior in practicarea 
profesiei.  

Nu se admit modificari de solutii tehnice fara acordul expres al proiectantului de 
specialitate. Dispozitiile de santier emise de proiectant, si respectarea normelor legale, au 
aceeasi putere ca si proiectul de executie din toate punctele de vedere, inclusiv al verificarii 
calitatii.  

Precizarile si recomandarile cuprinse in caietul de sarcini nu sunt limitative, antreprenorul 
putand lua orice masura pe care o considera necesara si eficienta si care se inscrie in 
prevederile actuale, normative, in vederea asigurarii sau cresterii calitatii lucrarilor.  

Pe parcursul executiei va fi respectat programul de control al calitatii lucrarilor pe santier. 



 


